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Изм. Дата Подп. №док. Лист Кол.уч

  Жогина  Разработал 
  Котон  Н.контроль 

Листов Лист Стадия 
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 9 

Обозначение Наименование Примечание 

Том 

01/19-Т-ПБ-С Содержание тома Стр. 3 

01/19-Т-ПБ-СП Состав проектной документации Стр. 4-5 

01/19-Т-ПБ-ТЧ Текстовая часть Стр. 6 
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Состав проектной документации 
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Подп. №док. 

  

  

Лист Кол.уч
 

    
    Жогина  Разработал 
    Котон  Н.контроль 
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ООО «Стройинжсервис-2» 

 

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

Номер тома 
(Раздела) 

Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 

1 01/19-Т-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка»  

2 01/19-Т-СПОЗУ 
Раздел 2 «Схема планировочной 

организации земельного участка» 
 

3 01/19-Т-АР Раздел 3 «Архитектурные решения»  

4 01/19-Т-КР 
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» 
 

5 01/19-Т-ИОС 

Раздел 5 «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

 

5.1 01/19-Т-ИОС 5.1 
Подраздел 1 «Система 

электроснабжения» 
 

5.2 01/19-Т-ИОС 5.2 
Подраздел 2 «Система 

производственной канализации» 
 

5.3 01/19-Т-ИОС 5.3 Подраздел 3 «Сети связи»  

5.4 01/19-Т-ИОС 5.4 Подраздел 4 «Система газоотведения»  

6 01/19-Т-ПОС 
Раздел 6 «Проект организации 

строительства» 
 

7 01/19-Т-ПОД 

Раздел 7 «Проект организации работ по 

сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства» 

не 

разрабатывается 
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8 01/19-Т-ООС 
Раздел 8 «Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды» 
 

9 01/19-Т-ПБ 
Раздел 9 «Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности» 
 

9.1 01/19-Т-ПБ 1 
Подраздел 1 «Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности» 
 

9.2 01/19-Т-ПБ  2 

Подраздел 2 «Инженерно-технические 

мероприятия ГО. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и технического 

характера» 

не 

разрабатывается 

10 01/19-Т-ОДИ 
Раздел 10 «Мероприятия по 

обеспечению доступа инвалидов» 

не 

разрабатывается 

11 01/19-Т-СМ 
Раздел 11 «Смета на строительство 

объектов капитального строительства» 
 

12 01/19-Т-ОВОС Раздел 12 «Иная документация»   

12.1 
01/19-Т-ОВОС 

12.1 

Подраздел 1 «Оценка воздействия на 

окружающую среду» 
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ООО  

«Стройинжсервис-2» 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
 

Подраздел 1  «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Проектом не предусмотрено создание   объектов капитального строительства.   

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности временных зданий и 

сооружений в  период проведения работ и пострекультивационный период по 

рекультивации представлены в разделе 01/19-Т-ПОС. 

 

Основные организационные мероприятия по обеспечению   пожарной 

безопасности на проектируемом объекте в послерекультивационном периоде. 

 При правильной эксплуатации закрытого полигона в пострекультивационный периоде 

риск возникновения пожара в теле полигона минимален, но при просадках тела полигона, 

возможно повреждение защитного экрана полигона, которое в свою очередь может 

привести к неконтролируемому выходу свалочного газа и как следствие к возможному 

возгоранию. 

 Тушение пожара необходимо выполнять путем надвижки грунта на место возгорания 

для предотвращения поступления кислорода в зону пожара. Минеральный слой защитного 

экрана толщиной в один метр обеспечивает достаточный для тушения объем грунта.  

Использование воды для пожаротушения не рекомендуется. Подъезд специализированной 

техники обеспечивается технологическими дорогами по телу полигона. 

   После ликвидации возгорания необходимо восстановить защитный экран полигона. 

 


	Основные организационные мероприятия по обеспечению   пожарной безопасности на проектируемом объекте в послерекультивационном периоде.

